
 

仕様書に関する回答書 

令和 7年 6月 26日 

 

 

発注室名 都市整備部  維持管理室 

            

発注番号 7－市建 18 

件  名 令和 5年災 第 153号 坂の下橋災害復旧工事（上部工） 

                                    

番

号 

仕様書の 

ページ箇所 
質問内容 回答内容 

１ 

発注情報 

P.1【事前審

査要件】 

配置予定技術者の件ですが、工場製作時

と現場架設時で別の技術者を配置する

ことは可能でしょうか。 

また可能な場合、工場製作時には専任で

の配置は必要ないと考えてよろしいで

しょうか。 

別の配置技術者を予定することが可能

な場合には、工場製作時と現場架設時の

技術者をそれぞれ申請すればよろしい

でしょうか。また、それぞれの配置予定

技術者が定まっていない場合は複数の

技術者を申請することは可能でしょう

か。 

入札参加資格要件の事前審査において求める監

理技術者の要件は、鋼構造物工事業に係る資格

を有する専任者を１名配置できることです。 

 

その他、参加資格要件で求められていない技術

者の配置に係るご質問については、『三重県公共

工事共通仕様書の P1-52』（令和７年４月一部改

定 分冊１）、及び『建設業者のための建設業法

の P16』（令和７年２月 三重県県土整備部）に

示されているものと解釈しています。 

２ 

発注情報 

P.1履行期間 

鋼材、購入品等の納期が長期化した場合

には工期の延伸は可能でしょうか。ご教

示願います。 

 

履行期限は令和 8年 3月 18日とします。ただし、

原材料の品薄など、受注者の責めに帰すことが

できないものによる請負工事の工期の延長は、

協議の対象とします。 

 

３ 

工事費積算 

参考資料 

40頁 

1次単価表 単-3号 排水桝 

積算上の参考としたいため、排水桝の採

用された単価をご教示願います。 

単価は見積りによる算出であり、資料の記載が

漏れていたため、工事費積算参考資料を差し替

えました。 

P306をご参照ください。 

 

※名張市ホームページに「令和 7年 6月 26日付

けお知らせ（「発注番号 7-市建 18」工事費積算

参考資料の差し替えについて）」を掲載しまし

た。 

 



４ 

工事費積算 

参考資料 

48頁 

1次単価表 単-11号  

メッキ HDZ T 77 

溶融亜鉛メッキ HDZ T 77鉄骨単体の

施工規模（10t・50t・200t）wをご教示

願います。 

鉄骨単体の施工規模は 200ｔです。 

5 

工事費積算 

参考資料 

60頁 

1次単価表 単-23号  

エポキシ樹脂注入 

注入材（材料費）について、当初想定さ

れている材料の品名、規格をご教示願い

ます。 

 

単価は見積りによる算出であり、資料の記載が

漏れていたため、工事費積算参考資料を差し替

えました。 

P308をご参照ください。 

 

※名張市ホームページに「令和 7年 6月 26日付

けお知らせ（「発注番号 7-市建 18」工事費積算

参考資料の差し替えについて）」を掲載しまし

た。 

6 

工事費積算 

参考資料 

63頁 

1次単価表 単-26号  

無収縮モルタル 

当初想定されている無収縮モルタルの

品名をご教示願います。 

無収縮モルタル材は物価資料（WEB版を含む）

より一番経済的な材料を採用しています。 

7 

工事費積算 

参考資料 

79頁 

1次単価表 単-42号  

エポキシ樹脂注入 

注入材（材料費）について、当初想定さ

れている材料の品名、規格をご教示願い

ます。 

 

単価は見積りによる算出であり、資料の記載が

漏れていたため、工事費積算参考資料を差し替

えました。 

P308をご参照ください。 

 

※名張市ホームページに「令和 7年 6月 26日付

けお知らせ（「発注番号 7-市建 18」工事費積算

参考資料の差し替えについて）」を掲載しまし

た。 

8 

工事費積算 

参考資料 

89頁 

1次単価表 単-52号  

エポキシ樹脂注入 

注入材（材料費）について、当初想定さ

れている材料の品名、規格をご教示願い

ます。 

 

 

単価は見積りによる算出であり、資料の記載が

漏れていたため、工事費積算参考資料を差し替

えました。 

P309をご参照ください。 

 

※名張市ホームページに「令和 7年 6月 26日付

けお知らせ（「発注番号 7-市建 18」工事費積算

参考資料の差し替えについて）」を掲載しまし

た。 

9 

工事費積算 

参考資料 

99頁 

 

1次単価表 単-62号 殻処分  

殻種別コンクリート殻（無筋） 

処分費(㎥)について、採用された単価、

もしくは当初想定されている処理施設

名をご教示願います。 

 

処理費+運搬費の経済比較により設計単価を算

出しています。 



10 

工事費積算 

参考資料 

106頁 

1次単価表 単-69号 殻処分  

殻種別アスファルト殻 

処分費(㎥)について、採用された単価、

もしくは当初想定されている処理施設

名をご教示願います。 

処理費+運搬費の経済比較により設計単価を算

出しています。 

11 

工事費積算 

参考資料 

108頁 

1次単価表 単-71号 殻処分  

殻種別コンクリート殻（鉄筋） 

処分費(㎥)について、採用された単価、

もしくは当初想定されている処理施設

名をご教示願います。 

処理費+運搬費の経済比較により設計単価を算

出しています。 

12 

工事費積算 

参考資料 

132頁 

1次単価表 単-95号 殻処分 

廃プラスチック類 

処分費(ｔ)について、採用された単価、

もしくは当初想定されている処理施設

名をご教示願います。 

単価は見積りによる算出であり、資料の記載が

漏れていたため、工事費積算参考資料を差し替

えました。 

P307をご参照ください。 

 

※名張市ホームページに「令和 7年 6月 26日付

けお知らせ（「発注番号 7-市建 18」工事費積算

参考資料の差し替えについて）」を掲載しまし

た。 

13 

工事費積算 

参考資料 

135頁 

 

1次単価表 単-98号  

汚濁防止フェンス 

汚濁防止フェンス賃料について、当初想

定されている供用日数をご教示願いま

す。 

特記仕様書のとおり非出水期からの 5.5 ヶ月間

の共用日数を計上しています。 

 


