
木製巾木　Ｈ１００【撤去】

窓下腰壁：ＰＢ【撤去】

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

Ａ

展 開 指 示 Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

展 開 指 示

Ｃ

Ｂ

２０ ／ ／２１ ０１ ２０

総 合 体 育 館

２ 階 便 所 平 面 詳 細 図 （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

現況 改修
4
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0
0

Y8

ＰＳ

4
,0
0
0

2,150

780635 635

　　【貼付モルタル共撤去】
床：磁器質モザイクタイル貼

和式便器【撤去】

64
0

1
,
2
0
0

2,
1
6
0

FL－50

CH：2400

便 　 所

ＰＳ間仕切、点検扉【撤去】

排水目皿

H1030

沓摺：テラゾーブロック

3,2002,500

5,7002,500

10,575

2,050

2505,0005,000X3まで

X5X4

FL－50

旧 厨 房

CH：2200

カウンター

FL-50

35

1
,
0
00

設
備
壁

･
タ
イ

ル
貼

仕
上

FL
～

天
井

ま
で

【
撤

去
】

H1200

暖炉風カウンター

鋼製扉【撤去】枠そのまま

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室

FL±0

CH：2700

設備機器

既設照明器具【撤去】

3801,400

小口タイル貼仕上【撤去】

1
,
05
0

壁：小口タイル貼【下地共撤去】

L：3,220

1
,8
0
0

2
,
2
00

既存カーテン【撤去】

既存ロールカーテン【撤去】
既存カーテンＢＯＸ【現状のまま】

【撤去】
洗面化粧台

【撤去】
収納

平 面 詳 細 図 （ 現 況 ） 　 　 Ｓ ＝ １ ／ ５ ０ 平 面 詳 細 図 （ 改 修 後 ） 　 　 Ｓ ＝ １ ／ ５ ０

Ｄ

下地

仕上

下地

仕上
壁

天　井

下地

仕上

下地

仕上
床

巾　木

下地

仕上
腰　壁

コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

塩ビシート貼【撤去】

ＶＰ塗装【撤去】

ＰＢ　【現状のまま】

ビニールクロス貼【撤去】

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

設備壁：Ｈ１２９０【撤去】

陶器質タイル貼　１００角【撤去】、面台【撤去】

シート防水、保護モルタル、軽量コンクリート【現状のまま】

磁器質モザイクタイル貼【撤去】、貼付モルタル【撤去】

仕 上 表

下地

仕上

下地

仕上
壁

天　井

下地

仕上

下地

仕上 長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】
床

巾　木
ＰＢ　厚１２．５【一部新設】、既存下地【現状のまま】

下地

仕上
腰　壁

ビニールクロス貼【新設】

ＰＢ　厚１２．５【新設】

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

シート防水、保護モルタル、軽量コンクリート【現状のまま】

完全耐水合板　厚１２【新設】、既存下地【現状のまま】

下地

仕上 －

－

ＰＳ間仕切壁：化粧ケイカル板　厚６【新設】、

手洗い

仕 上 表

手洗い

木製巾木【撤去】

腰壁
【撤去】

ソフト巾木　Ｈ１００【一部新設】、既設タイル貼【現状のまま】

既設タイル剥がれ箇所張替え【一部新設】

モルタル下地【一部下地調整】、縦胴縁：３０×３０＠３００程度ボンド固定【新設】 ※範囲図示

完全耐水合板　厚１２【一部新設】、掲示クロス貼【一部新設】 ※範囲図示

窓下腰壁：ビニールクロス貼【撤去】

ソフト巾木　Ｈ１００【新設】

モルタル下地【一部調整】

陶器質タイル貼　１００角【一部撤去】
ＰＳ間仕切壁・点検扉【撤去】

壁に同じ

壁に同じ

設備壁：ＬＧＳ１００【新設】Ｈ１０００

便　　所 便所兼更衣室

既設換気扇

400100600 160

セルフレベリング打設　厚１０【新設】、長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

軽量コンクリート　厚６８・ワイヤーメッシュ　φ６×１００角　【新設】

モルタル下地【一部撤去】、

コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

既存ＰＢ【下地調整】、ＰＢ　厚１２．５【一部新設】
ＰＳ間仕切壁：ＬＧＳ６５【新設】、不燃耐水ＰＢ　厚１２．５【新設】

　　【撤去】

ＬＧＳ下地【現状のまま】、ＰＢ　厚９【撤去】

ＥＰ塗装【撤去】

ＬＧＳ下地【現状のまま】
フレキシブルボード　厚４（アスベスト含有）【撤去】

ＶＰ塗装【撤去】

ＬＧＳ下地【現状のまま】
ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

ＥＰ塗装【新設】

ビニールクロス貼【新設】
手洗廻り：キッチンボード　厚３【新設】

ＬＧＳ下地【現状のまま】、ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

ＥＰ塗装【新設】

手 洗 い

FL±0

CH：2700

既存木枠・付鴨居【現状のまま】
ＶＥ塗装【撤去】

間仕切壁：ビニールクロス貼
下地：合板下地

見切：への字金物【撤去】

Y
9
ま
で

4,
0
0
0

Y
9
ま
で

4,
0
0
0

和式便器【撤去】

汚水配管迂回

洋便器【新設】

キャップ止め【新設】

コンクリート【新設】
鉄筋：Ｄ１３＠２００【新設】
差筋：２－Ｄ１３＠４００【新設】

差筋：２－Ｄ１３＠４００
ワイヤーメッシュ　φ６×１００角　【新設】
軽量コンクリート　厚６８

断 面 図 　 Ｓ ＝ １ /３ ０

断 面 図 　 Ｓ ＝ １ /３ ０

【撤去】

紙巻器【撤去】

トイレブース

小便器【撤去】

　　【撤去】
鏡・手洗い器

　　【撤去】
面台：テラゾーブロック

【撤去】
ハンドペーパーＢＯＸ

4
50

1
,5
5
0

4
5
0

450 2,550 450

1,
00
0

グ
リ

ス
ト
ラ
ッ

プ

Ｈ
４

０
０

既設排水溝　Ｈ２５０程度

溝蓋鉄板　厚４【撤去】

既設排水溝　Ｈ２５０程度

4
,0
0
0

Y8

780635 635

2,050

2505,000

X5X4

ＰＳ

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室

FL±0

CH：2700

1,
0
0
0

64
0

1
,
2
0
0

2,
1
6
0

4
,
0
00

2,150

3,2002,500

5,7002,500

10,575

60
0

812

5001,430

1,130775

L
：
2
,
7
70

Y9
ま

で
4
,
00
0

【新設】

既設換気扇

設備機器

380

30
0

1,730

1
,
05
0

枠鍵穴プレート塞ぎ

手 洗 い

FL±0

CH：2700

（有効750）

2
,
2
00

手洗いカウンター【新設】
自動水栓【新設】

接続を切替え【新設】

ハンドペーパーＢＯＸ【新設】

トイレブース　Ｈ１９００

既設壁あらわし電気配線は、
天井内へ入線のこと

天井扇【新設】

既設カーテンＢＯＸ

天井まで

スチールロッカー【備品】

1
,0
0
2

洋便器【新設】
温便座付

1,
0
0
0

照明器具【新設】　人感センサー付

※　排水管は、便所側系統に　

カウンター

暖炉風カウンター撤去跡

コンクリート金ゴテ押え【一部ケレン・清掃】

W900×515×H1800　※別途工事

：ＳＯＰ塗装塗替え【改修】

扉枠：ＳＯＰ塗装【改修】 FL±0

CH：2350

便 所 兼 更 衣 室

更衣１

既存床排水口
臭気防止用パッキン付
フタ設置【新設】

更衣２

トイレ内天井扇【新設】　人感センサー連動

照明器具取替

ＳＯＰ塗装【改修】
既存木枠・付鴨居【下地調整】

下地：合板下地
間仕切壁：ビニールクロス貼

（更衣室・トイレ）
ポリカ製ピクトサイン　200角×2枚

シャワーカーテン・アルミレール【新設】

点検用扉Ｗ３６０×Ｈ１８００【新設】
化粧ケイカル板　厚６【新設】
耐水ＰＢ　厚１２．５【新設】

間仕切り壁：ＬＧＳ６５【新設】

紙巻器【新設】
リモコン【新設】

X3まで

Y
9
ま
で

4,
0
0
0

5,000

L：2,850

ボンド固定【新設】
縦胴縁：３０×３０＠３００程度　　　　

周囲アルミ枠　Ｗ２０【新設】
壁：掲示クロス貼（コルク）【新設】

下地：構造用合板　厚１２【新設】

1
,8
0
0

巾木：木製　Ｈ１００、ＳＯＰ塗装【新設】

L
：

5
20

450 2,550 450

1,
00
0

4
50

1
,5
5
0

4
5
0

壁：コンクリート打放【一部下地調整】
モルタル塗の上下地調整【一部新設】

ビニールクロス貼【一部新設】

ＳＯＰ塗装【新設】
巾木：木製　Ｈ１００、

Ｈ
４

０
０

FL－50

旧 厨 房

CH：2200

金ゴテ押え【新設】

壁：掲示クロス貼【新設】

縦胴縁：３０×３０＠３００程度　　　　

周囲アルミ枠　Ｗ２０【新設】
下地：完全耐水合板　厚１２【新設】

ボンド固定【新設】

グリストラップ：コンクリート埋戻し
金ゴテ押え【新設】

グ
リ

ス
ト
ラ
ッ

プ

既設排水溝：コンクリート埋戻し

金ゴテ押え【新設】
既設排水溝：コンクリート埋戻し

床：長尺塩ビシート貼（既設仕上材合わせ）　厚２．０【新設】

設備壁【新設】

大型鏡：1200×600【新設】

面台：ポストフォーム（Ｒ仕様）【新設】
厚20　W100

Ａ － ６ ０

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地
マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １
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Ｂ Ｃ

4,000 2,150

2
,
40
0

2
,
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0

1
,
29
0

1
,
1
1
0

2
,
40
0

２ 階 便 所 （ 現 況 ）

54
0

1
,
8
00

Ｄ

4,000

1
,
8
00

6
0

20
5
20

２０ ／ ／２１ ０１ ２０

鏡

小便器【撤去】
小便器【撤去】

ＯＰＥＮ

トイレブース【撤去】

壁：陶器質タイル貼　１００角
　　【現状のまま】

　　【現状のまま】
壁：陶器質タイル貼　１００角

沓摺：テラゾーブロック

5
0

9
0
0

Ａ

　　【現状のまま】
壁：陶器質タイル貼　１００角

X5 Y8 X5 Y8

２ 階 便 所 展 開 図 （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

1
,3
0
0

▼2FL

▲トイレFL ▲トイレFL▲トイレFL

▼2FL

6
0

和式便器【撤去】

改修範囲を示す

【撤去】

面台：テラゾーブロック
【撤去】

手洗い器
【撤去】

　　【一部撤去】
壁：陶器質タイル貼　１００角

1,000

扉撤去

　　　ＶＰ塗装【撤去】 　　　ＶＰ塗装【撤去】 　　　ＶＰ塗装【撤去】

ハンドペーパーBOX【撤去】

1,
9
0
0

Ｂ

Ｐ Ｓ

Ｃ

1
,
80
0

6
0

Ｄ
　　長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

1,
9
0
0

▼2FL

2,150

1,800 350

X5

4,000

Y8

1,1052,895

2,150

X5

500 1,430110 110

4,000

Y8

壁：陶器質タイル貼　１００角
　　【現状のまま】

1,000

ソフト巾木　Ｈ１００【新設】

　　【現状のまま】
壁：陶器質タイル貼　１００角

トイレブース　Ｈ１９００【新設】

1,0001,000

OPEN

1,
9
0
0

OPEN

トイレブース
Ｈ天井まで【新設】

トイレブース
Ｈ１９００【新設】

２ 階 便 所 兼 更 衣 室 （ 改 修 後 ）

改修範囲を示す

1,
9
0
0

床：磁器質モザイクタイル貼
　　【貼付モルタル共撤去】

手洗い器
【撤去】

設備壁【撤去】

天井：フレキシブルボード　厚４【撤去】

廻縁：塩ビ製【撤去】 廻縁：塩ビ製【撤去】

天井：フレキシブルボード　厚４【撤去】 天井：フレキシブルボード　厚４【撤去】

廻縁：塩ビ製【撤去】

4
48

2,
3
4
8

1
4
8

4
48

2,
3
4
8

4
8
8

4
48

2,
3
4
8

4
48

　　　ＥＰ塗装【新設】

廻縁：塩ビ製【新設】 廻縁：塩ビ製【新設】

　　　ＥＰ塗装【新設】
天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

廻縁：塩ビ製【新設】

廻縁：塩ビ製【撤去】

　　　ＶＰ塗装【撤去】
天井：フレキシブルボード　厚４【撤去】

扉枠　ＳＯＰ塗装【改修】

床：セルフレベリング打設　厚１０【新設】

天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】
　　　ＥＰ塗装【新設】 　　　ＥＰ塗装【新設】

天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

廻縁：塩ビ製【新設】

壁：掲示クロス貼【新設】
　　四方アルミ枠　Ｗ２０【新設】

【撤去】
床：磁器質モザイクタイル貼
　　【貼付モルタル共撤去】 【撤去】

沓摺：テラゾーブロック

床：磁器質モザイクタイル貼
　　【貼付モルタル共撤去】

トイレブース【撤去】 ＰＳ間仕切、点検扉【撤去】 トイレブース【撤去】

トイレブース　Ｈ１９００【新設】

床：セルフレベリング打設　厚１０【新設】
　　長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

扉枠　ＳＯＰ塗装【改修】 間仕切り壁：ＬＧＳ６５【新設】
不燃耐水ＰＢ　厚１２．５【新設】
化粧ケイカル板　厚６【新設】
点検用扉　Ｗ３６０×Ｈ１８００【新設】

　　長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】
床：セルフレベリング打設　厚１０【新設】

間仕切り壁：ＬＧＳ６５【新設】

化粧ケイカル板　厚６【新設】
不燃耐水ＰＢ　厚１２．５【新設】

点検用扉　Ｗ３６０×Ｈ１８００【新設】

トイレブース
Ｈ天井まで【新設】

Ａ － ６ １

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地
マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２０ ／ ／２１ ０１ ２０

総 合 体 育 館

２ 階 手 洗 い （ 現 況 ）

２ 階 手 洗 い （ 改 修 後 ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1,850 1,293 1,850 1,293

2
,
7
00

5
00

2
,
2
00

80
0

1
,9
0
0

1,
8
0
0

9
0
0

1,
8
0
0

9
0
0

2
,
7
00

1
,9
0
0

2
,
2
00

5
00

2
,
7
00

洗面化粧台
【撤去】

洗面化粧台
【撤去】

収納
【撤去】

収納
【撤去】

木製巾木　Ｈ１００【撤去】
ＶＰ塗装【撤去】

既存カーテン【撤去】

鋼製扉【撤去】枠そのまま

腰壁【撤去】

既存ロールカーテン【撤去】

既存カーテン【撤去】

壁：ＰＢ【現状のまま】
ビニールクロス貼【撤去】

ビニールクロス貼【撤去】
壁：ＰＢ【現状のまま】

木製巾木　Ｈ１００【撤去】
ＶＰ塗装【撤去】

：ＶＥ塗装【撤去】
既存木枠・付鴨居

8
00

既存カーテンＢＯＸ【現状のまま】

▼2FL

シャワーカーテン

OPEN

Ａ Ｂ Ｃ

1,850 1,293 1,850

9
0
0

2
,
20
0

1,
9
0
0

9
0
0

床：長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

ハンドペーパーＢＯＸ
【新設】

Ｄ

1,293

1,
9
0
0

床：長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

【新設】

1
,
0
00

シャワーカーテン・レール【新設】
壁：ＰＢ【下地調整】

ビニールクロス貼【新設】

壁：ＰＢ【下地調整】
ビニールクロス貼【新設】

手洗いカウンター【新設】
自動水栓【新設】

※　排水管は、便所側系統に
接続を切替え【新設】

1
,
0
00

２ 階 手 洗 い 展 開 図 （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

▼2FL ▼2FL

▼2FL

ロッカー

木製廻縁　ＶＰ塗装【撤去】

　　　ＥＰ塗装【撤去】
天井：ＰＢ　厚９【撤去】

　　　ＥＰ塗装【新設】
天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

　　　ＥＰ塗装【新設】
天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】

廻縁：塩ビ製【新設】

ロッカー

2
,
7
03

5
03

1,
8
0
3

1,
8
0
3

8
0
3

8
0
3

1
,
70
3

1
,
7
03

既存木枠・付鴨居【現状のまま】
ＶＥ塗装【撤去】

※別途工事

※別途工事 2,
7
0
3

面台：ポストフォーム
厚２０、Ｗ１００【新設】

面台：ポストフォーム
厚２０、Ｗ１００【新設】

ソフト巾木　Ｈ１００【新設】

木製廻縁
ＳＯＰ塗装塗替え【新設】

ビニールクロス貼【新設】
壁：ＰＢ【下地調整】

【新設】
・アルミレール

手洗廻り：キッチンパネル　厚３
（塩ビ見切共）【新設】

床：塩ビシート貼【撤去】

既存ロールカーテン【撤去】

既存カーテンＢＯＸ【現状のまま】

壁：ＰＢ【現状のまま】
ビニールクロス貼【撤去】

　　　ＥＰ塗装【撤去】
天井：ＰＢ　厚９【撤去】

木製廻縁　ＶＰ塗装【撤去】

床：塩ビシート貼【撤去】

床見切り：への字金物【撤去】

既存木枠・付鴨居【下地調整】
ＳＯＰ塗装【改修】

壁：ＰＢ　厚１２．５【一部新設】
ビニールクロス貼【新設】

ソフト巾木　Ｈ１００【新設】

既設カーテンＢＯＸ
：ＳＯＰ塗装塗替え【改修】

（塩ビ見切共）【新設】
手洗廻り：キッチンパネル　厚３

扉枠　ＳＯＰ塗装【改修】

廻縁：塩ビ製【新設】

天井：ケイカル板　厚６　目透し張【新設】
　　　ＥＰ塗装【新設】

ハンドペーパーＢＯＸ
【新設】

設備壁：ＬＧＳ１００【新設】
ＰＢ　厚１２．５【新設】

手洗廻り：キッチンパネル　厚３
（塩ビ見切共）【新設】

：ＳＯＰ塗装塗替え【改修】
既設カーテンＢＯＸ

大型鏡≒1200×600

Ａ － ６ ２

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

天井改修範囲

1,450

Ａ

40
0

2
,
0
002,

4
0
0

X6 X7

２１ ０１ ２０

渡 り 廊 下 （ 現 況 ）

天井改修範囲

1,450

Ａ

4
0
0

2
,
00
02
,
4
00

X6 X7

渡 り 廊 下 （ 改 修 後 ）

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

展 開 図 １ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

廻縁：塩ビ製【一部撤去】
天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】

Ｂ

Y10 Y9

天井改修範囲

1,450

Ｃ

40
0

2
,
0
00 2,

4
0
0

常開防火戸

X7 X6

廻縁：塩ビ製【一部撤去】
天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】

Ｄ

改修範囲を示す

Y9 Y10

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 巾木：コンクリート打放【現状のまま】巾木：コンクリート打放【現状のまま】

5,000 2,000 5,000 2,000

廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

Ｂ

Y10 Y9

天井改修範囲

1,450

Ｃ

4
0
0

2
,
00
0 2
,
4
00

常開防火戸

X7 X6

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

5,000 2,000 5,000

Ｄ

Y9 Y10

2,000

壁：コンクリート打放【現状のまま】

1,
4
0
0

1
,
00
0

1,
4
0
0

1
,
00
0

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

改修範囲を示す

50
0

1
,
9
0
0

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ６ ３

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



Ａ

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す

天井改修範囲天井改修範囲

800

FIX

FIX

床：サクラフローリング　厚１５ 床：サクラフローリング　厚１５

ＥＰ塗装塗分け

6
00

1,
9
0
0

1
,
50
0

4
,
0
00

6
00

1
,4
0
0

1
0
0

1
,
9
00

4
,
0
00

ＡＤ

２１ ０１ ２０

　　ポリウレタン塗装【現状のまま】　　ポリウレタン塗装【現状のまま】

天井改修範囲天井改修範囲

800

FIX

FIX

床：サクラフローリング　厚１５ 床：サクラフローリング　厚１５

ＥＰ塗装塗分け

60
0

1,
9
0
0

1
,
50
0

4
,
0
00

60
0

1,
4
0
0

1
0
0

1
,
9
00

4
,
0
00

Ｄ

　　ポリウレタン塗装【現状のまま】　　ポリウレタン塗装【現状のまま】

改修範囲を示す

卓 球 室 （ 改 修 後 ）

展 開 図 ２ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

壁：コンクリート打放【現状のまま】

ＯＰ塗装　Ｈ１００【一部撤去】
巾木：木製（堅木）【現状のまま】

275 5,000 5,000

15,275

5,000

11,000

X9 X10 X11Y9

廻縁：塩ビ製【一部撤去】
天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】、ＥＰ塗装【一部撤去】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９【一部新設】
ＥＰ塗装【一部新設】

廻縁：塩ビ製【一部新設】
天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】、ＥＰ塗装【一部新設】

巾木：木製（堅木）【一部下地調整】

275 5,000 5,000

15,275

5,000

11,000

X9 X10 X11Y9

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】
ＥＰ塗装【一部撤去】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

9,880

9,880

ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【一部新設】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

卓 球 室 （ 現 況 ）

ブラインドボックス【現状のまま】

ブラインドボックス【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

Ａ － ６ ４

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

改修範囲を示す

X11 X13 X13 X11

2
,
4
00

8,000 1,450 8,000

1,8006,200

Ａ ＣＢ

床改修範囲

1,300

OPEN

天井：化粧ＰＢ　厚９【現況のまま】

床改修範囲　10,500

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

展 開 図 ３ -１ （ 現 況 ）

総 合 体 育 館

廊 下 １ （ 現 況 ）

壁：コンクリート打放【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

FIX

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】

ト レ ー ニ ン グ 室 ２ 前

消火栓

床改修範囲　10,500

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

2
,
4
00

Y8
2
,
40
0

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

事 務 室 前

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

Ｂ

11,000

壁：コンクリート打放【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】掲示板Ｗ６５０×Ｈ１０００【着脱・復旧】

掲示板Ｗ９００×Ｈ１８００【着脱・復旧】

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

掲示板Ｗ５０００×Ｈ９００【着脱・復旧】

操作盤Ｗ６５０×Ｈ１８００

操作盤Ｗ６５０×Ｈ１５００

Y8

11,000

2
,
40
0

Ｄ

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

Y7 Y7X10

4,3002,760

260

4,300

4
00

2,
0
0
0 2
,4
0
0

ＢＡＤ

2
,4
0
0

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】壁：コンクリート打放【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

卓 球 室 前

5,000
X10まで

【下地調整】

【下地調整】

ホール２
廊下１ 廊下１

ホール２

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

Ａ － ６ ５

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

改修範囲を示す

総 合 体 育 館

廊 下 １ （ 現 況 ）

展 開 図 ３ -２ （ 現 況 ）

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

2,500

X1 X2 X3

9,725 2,275

3,000

Y6
2
,
4
00

X4 X10

260 2,240

2,5002,500 3,800 2,500

Ａ

X11

2,500

2
,
4
00

23,700

階段Ｂ

卓球室前

男子便所 女子便所

床改修範囲　10,500

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

1
,
8
00

壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

（アスベスト含有）【撤去】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０

OPEN OPEN

壁：コンクリート打放【現状のまま】

床改修範囲　1,000

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

2,275

床改修範囲　4,500

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】

事務室前廊下１

2
,
40
0

Ｄ

FIX

FIX

FIX

FIX

事務室前廊下１

2
,
40
0

Ａ

床改修範囲　4,500床改修範囲　600

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

6
0
0

3
,
00
0

シ
ャ

ッ
タ

ー
【

撤
去

】

天井改修範囲

2,300

X7 X6 X4 X3 X2X9X10

5,000 5,000 5,000 5,00010,00010,000 10,00010,000

40,000

Ｃ

床改修範囲　1,200

（アスベスト含有）【撤去】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床改修範囲　4,500

壁：コンクリート打放【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

操作盤Ｗ３４０×Ｈ５００
【下地調整】

X11まで
5,000

2
,
4
00

2
,
4
00

X1

4,500 4,500

ホール１

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井改修範囲

3,920

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部取外し】

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部取外し】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

Ａ － ６ ６

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

1,300

床改修範囲

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

X11 X13 X13 X11

2
,
4
00

8,000 1,450 8,000

1,8006,200

Ａ ＣＢ

OPEN

FIX

Ｐタイル　厚２．０【新設】

床改修範囲　10,500 床改修範囲　10,500

Ｐタイル　厚２．０【新設】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

総 合 体 育 館

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

ト レ ー ニ ン グ 室 ２ 前

改修範囲を示す

消火栓

2
,
4
00

展 開 図 ３ -３ （ 改 修 後 ）

Y8

Ｂ

Y8

Ｄ

事 務 室 前

掲示板Ｗ６５０×Ｈ１０００【着脱・復旧】

掲示板Ｗ９００×Ｈ１８００【着脱・復旧】

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

掲示板Ｗ５０００×Ｈ９００【着脱・復旧】

操作盤Ｗ６５０×Ｈ１８００

操作盤Ｗ６５０×Ｈ１５００

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

【着脱・復旧】
掲示板Ｗ１８００×Ｈ９００

ＳＯＰ塗装【新設】

ＳＯＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

ホール２
廊下１ 廊下１

ホール２2
,
40
0

11,000 11,000

2
,
40
0

Y7 Y7X10

4,3002,760

260

4,300

4
00

2,
0
0
0 2
,4
0
0

ＢＡＤ

2
,4
0
0

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

卓 球 室 前

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】 壁：コンクリート打放【下地調整】

　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

X10まで
5,000

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

廊 下 １ （ 改 修 後 ）

Ａ － ６ ７

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

総 合 体 育 館

展 開 図 ３ -４ （ 改 修 後 ）

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

2
,
4
00

床改修範囲　1,200床改修範囲　4,500

Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

Ｃ

X7 X6 X4 X3 X2X9X10

5,000 5,000 5,000 5,000

5,000
X11まで

10,00010,000 10,00010,000

40,000 4,500

2
,
4
00

X4 X10

260 2,240

2,5002,500 3,800 2,500

Ａ

X11

2,500

2
,
4
00

23,700

階段Ｂ

卓球室前

男子便所 女子便所

Ｐタイル　厚２．０【新設】

床改修範囲　10,500

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

1
,
8
00

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

OPEN OPEN

事務室前廊下１

床改修範囲　1,000床改修範囲　4,500
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

2,275

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

2
,
40
0

4,500

X1

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

改修範囲を示す

天井改修範囲

3,920

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部復旧】

2
,
4
00

床改修範囲　4,500床改修範囲　600

Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

Ｐタイル　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

X1 X2 X3

9,725 2,275

2
,
40
0

Ｄ Ａ

FIX

FIX

FIX

FIX

天井改修範囲

2,300

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部復旧】

シ
ャ

ッ
タ

ー
【

新
設

】

廊 下 １ （ 改 修 後 ）

2,500

3,000

Y6
6
0
0

3
,
00
0

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

ホール１

操作盤Ｗ３４０×Ｈ５００
ＳＯＰ塗装【新設】

Ａ － ６ ８

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

天井改修範囲

650

6,000

2
,7
0
0

FIX
▼1FL

1,260

天井改修範囲

２１ ０１ ２０

ホ ー ル ２ （ 現 況 ）

Y10

展 開 図 ４ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

天井改修範囲

650

6,000

2
,7
0
0

FIX
▼1FL

1,260

天井改修範囲

Y10

ホ ー ル ２ （ 改 修 後 ）

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

Ｄ

Ｄ

改修範囲を示す

改修範囲を示す

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

2
,7
0
0

5,750

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

Ａ Ｂ Ｃ

Y10 Y9 Y8X4X3 X4 X3

廊下１ＯＰＥＮ

6,000 5,750

壁：コンクリート打放【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

3
0
0

2,
4
0
0

Y10 Y9 Y8X4X3 X4 X3

ＯＰＥＮ 廊下１

Ａ Ｂ Ｃ

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

2
,7
0
0

5,750 6,000 5,750

3
0
0

2
,
4
00

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】

長尺塩ビシート　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　　ＥＰ塗装【新設】　　　ＥＰ塗装【新設】

ＥＰ塗装【撤去】 ＥＰ塗装【撤去】 ＥＰ塗装【撤去】 ＥＰ塗装【撤去】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】長尺塩ビシート　厚２．０【新設】

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】
　　　ＥＰ塗装【新設】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】
　　　ＥＰ塗装【新設】

ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】
巾木：コンクリート打放【下地調整】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

Ａ － ６ ９

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

総 合 体 育 館

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

２ 階 ホ ー ル 北 側 （ 現 況 ）

3
,
0
00

3
,
0
00

天井改修範囲

1,050

天井改修範囲

1,820

Y6 Y7

7,000 500

1
,
00
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2,
0
0
0

天井改修範囲

1,820

X1 X2

4,500

3
,
0
00

FIX FIX FIX

▼2FL

天井改修範囲

1,500

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】

FIX FIX FIX

天井改修範囲

1,050

天井改修範囲

1,820

Y6 Y7

7,000 500

1
,
00
0

2
,
0
00

天井改修範囲

1,820

X1 X2

4,500

3
,
0
00

FIX FIX FIX

▼2FL

天井改修範囲

1,500

FIX FIX FIX

長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】 長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】
　　　ＥＰ塗装【一部撤去】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【一部新設】
　　　ＥＰ塗装【一部新設】
天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

Ｄ Ａ

Ｄ Ａ

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】 床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

２ 階 ホ ー ル 北 側 （ 改 修 後 ）

改修範囲を示す

改修範囲を示す

廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】
　　　ＥＰ塗装【一部撤去】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】
　　　ＥＰ塗装【一部新設】

展 開 図 ５ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

Ａ － ７ ０

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

天井改修範囲 天井改修範囲

550570
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X11まで30,000 1,55030,000X5まで
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15

FIX FIX

9
65

２１ ０１ ２０

廊 下 ［ 北 ］ （ 現 況 ）

総 合 体 育 館

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】
廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】
廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

5,000 5,000

X11まで30,000 1,55030,000X5まで
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7
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1
5

FIX FIX

96
5

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

廊 下 ［ 北 ］ （ 改 修 後 ）

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

廻縁：塩ビ製【一部新設】
天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】

天井改修範囲

2,730

910

（ボード３枚）

（ボード３枚） （ボード１枚）

天井改修範囲 天井改修範囲

550570

天井改修範囲

天井改修範囲

2,730

910

（ボード３枚）

（ボード１枚）
（ボード３枚） （ボード１枚）

Ａ断 面

改修範囲を示す

天井改修範囲（ボード１枚）

壁：コンクリート打放【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

Ａ断 面

X5 X6 X11

X5 X6 X11

300

300

断 面 位 置

断 面 位 置

改修範囲を示す

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

展 開 図 ６ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

　　ＥＰ塗装【撤去】 　　ＥＰ塗装【撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

Ａ － ７ １

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １
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▼2FL

Y0

500

3,000

▼2FL

廊 下 ［ 南 ］ （ 現 況 ）

２１ ０１ ２０

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】廻縁：塩ビ製【現状のまま】廻縁：塩ビ製【現状のまま】

総 合 体 育 館

X11まで

壁：コンクリート打放【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

FIX

FIX

FIX

FIX

OPEN

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】

ホール床全て

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ホール床全て

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

Ｃ Ｄ

Ｘ ２ 通 り
改修範囲を示す

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

巾木：コンクリート打放

3,
0
0
0

Y0X2 X1

1
,
0
00

2,
0
0
0

3,
0
0
0

4,500 500 Y1まで7,000

FIX FIX FIX

▼2FL ▼2FL

3,600 1,500

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】 天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】 廻縁：塩ビ製【現状のまま】

FIX FIX FIX

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

ホール床全て

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】

ホール床全て

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

Ｃ Ｄ

Ｘ １ 通 りＹ ０ 通 り

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

踏面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

展 開 図 ７ -１ （ 現 況 ）

　　ＥＰ塗装【撤去】 　　ＥＰ塗装【撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

　　ＥＰ塗装【撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

　　ＥＰ塗装【撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

　　ＥＰ塗装【撤去】

　　ＥＰ塗装【撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【撤去】

Ａ － ７ ２

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １
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FIX FIX FIX

▼2FL ▼2FL

▼2FL

Y0
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▼2FL

２１ ０１ ２０

3,600 1,500

廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】 天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】 廻縁：塩ビ製【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】

総 合 体 育 館

廊 下 ［ 南 ］ （ 改 修 後 ）

FIX FIX FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

Ｄ

ホール床全て

長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

ホール床全て

Ｃ Ｄ

ホール床全て

長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

ホール床全て

Ｙ ０ 通 り Ｘ １ 通 り

Ｘ ２ 通 り 改修範囲を示す

Ｃ

1,115

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

巾木：コンクリート打放

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】
長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

踏面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

展 開 図 ７ -２ （ 改 修 後 ）

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：下地モルタル補修【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】
巾木：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ７ ３

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



910

天井改修範囲

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

Ａ 階 段 ［ 北 ］ （ 現 況 ）

ＡＤ
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改修範囲を示す
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天井改修範囲

910 450

Ｂ

手摺

1
,3
0
0

天井改修範囲

改修範囲を示す

Ａ 階 段 ［ 北 ］ （ 改 修 後 ）

廻縁：塩ビ製【現状のまま】 廻縁：塩ビ製【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】廻縁：塩ビ製【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】 エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

階 段 展 開 図 １ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】
階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 巾木：コンクリート打放【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】巾木：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】
階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９．５、ＥＰ塗装【共に一部新設】 天井：ＰＢ　厚９．５、ＥＰ塗装【共に一部新設】

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【共に一部撤去】 天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【共に一部撤去】

4
,
5
20

2
,
28
0

▼踊場FL

巾木：コンクリート打放【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

4
,
52
0

2
,
28
0

▼踊場FL

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】
ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】
ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】
ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】
巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

手摺

手摺

【脱着復旧】
ステンレス製ノンスリップ

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

手摺

手摺

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

ステンレス製ノンスリップ
【脱着復旧】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】
巾木：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ７ ４

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

▼2FL

▼1FL

Ａ 階 段 ［ 南 ］ （ 現 況 ）

▼踊場FL

天井改修範囲
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改修範囲を示す

２１ ０１ ２０

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】 エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【一部撤去】天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【一部撤去】 天井：ＰＢ　厚９、ＥＰ塗装【一部撤去】

▼2FL

▼1FL

▼踊場FL

天井改修範囲
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改修範囲を示す

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【一部新設】廻縁：塩ビ製【一部新設】 廻縁：塩ビ製【一部新設】

Ａ 階 段 ［ 南 ］ （ 改 修 後 ）

天井：ＰＢ　厚９．５、ＥＰ塗装【一部新設】 天井：ＰＢ　厚９．５、ＥＰ塗装【一部新設】 天井：ＰＢ　厚９．５、ＥＰ塗装【一部新設】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】廻縁：塩ビ製【一部撤去】廻縁：塩ビ製【一部撤去】

階 段 展 開 図 ２ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

エポキシ樹脂塗床　厚１．５【撤去】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 巾木：コンクリート打放【現状のまま】 巾木：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 巾木：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
エポキシ樹脂塗床　厚１．５【現状のまま】

長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】
長尺塩ビシート貼　厚２．０【新設】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】
階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】
ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】
床：コンクリート金ゴテ押え【ケレン・清掃】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】 ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

【脱着復旧】
ステンレス製ノンスリップ

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

手摺

手摺

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

手摺

手摺

手摺

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

手摺

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

Ａ － ７ ５

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

ＯＰＥＮ

4,740 8,025

2
,0
0
0

2,
1
0
0

2,990 3,080 1,955

▼2FL

▼踊場FL

▼2FL

天井：コンクリート打放

常開防火扉
常開防火扉
【調整】

【調整】

Ａ Ｂ

Y7 Y6

ＯＰＥＮ

4,740 8,025

2
,0
0
0

2
,
1
0
0

2,990 3,080 1,955

▼2FL

▼踊場FL

▼2FL

天井：コンクリート打放

天井：コンクリート打放

常開防火扉
常開防火扉
【調整】

【調整】

Ａ Ｂ

Y7 Y6

Ｂ 階 段 （ 現 況 ）

常開防火扉
【調整】

改修範囲を示す

2
,
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1
,
4
75

3
,
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2
,
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1
,
47
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7
5

X11

X11

1
,
47
5

2
,0
0
0

1
,
4
75

2
,0
0
0

常開防火扉
【調整】

階 段 展 開 図 ３ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】
天井：コンクリート打放
　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

改修範囲を示す

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

Ｂ 階 段 （ 改 修 後 ）

【現状のまま】

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

Ａ － ７ ６

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １
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▼踊場FL

Y0Y1

8,025

X11

2
,9
5
0

1
,7
5
0

▼踊場FL

天井：コンクリート打放

Ｃ 階 段 （ 現 況 ）
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▼踊場FL

天井：コンクリート打放

改修範囲を示す

改修範囲を示す

Ｃ 階 段 （ 改 修 後 ）

階 段 展 開 図 ４ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

総 合 体 育 館

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

階段裏：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

巾木：コンクリート打放【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

天井：コンクリート打放
　　　ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

ボルキンＰＶ塗装（アスベスト含有）【現状のまま】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

巾木：コンクリート打放【現状のまま】
ＶＰ塗装　Ｈ１００【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

踏み面：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

巾木：コンクリート打放【下地調整】
ＳＯＰ塗装　Ｈ１００【新設】

ＶＰ塗装　Ｈ１００【完全撤去】

Ａ － ７ ７

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



FIX FIX

特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す

１ 階 ホ ー ル （ 現 況 ）

天井改修範囲 天井改修範囲
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天井改修範囲
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壁：コンクリート打放、ＥＰ塗装

床改修範囲

5,715

床改修範囲

1,460

巾木：テラゾーブロック

1
0
0

FIX FIX FIX FIX

廊下700

断 面

２１ ０１ ２０

改修範囲を示す

天井改修範囲 天井改修範囲

4,665×8307,000

天井改修範囲

6,625

Ａ Ｂ
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壁：コンクリート打放、ＥＰ塗装

床改修範囲

5,715

床改修範囲

1,460

巾木：テラゾーブロック

1
0
0

FIX FIX FIX FIX

廊下700

断 面

１ 階 ホ ー ル （ 改 修 後 ）

　　【現状のまま】

Ｐタイル　厚２．０【一部新設】

ソフト巾木　Ｈ１００
【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】 廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】

Ｈ１００【現状のまま】

FIX FIX FIX FIX

FIX FIX

　　【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】
廻縁：塩ビ製【一部撤去】

天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】
廻縁：塩ビ製【一部撤去】

ソフト巾木　Ｈ１００
【現状のまま】

Ｈ１００【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【一部撤去】
天井：化粧ＰＢ　厚９【一部撤去】

8
5
0

8
5
0

勤 労 者 福 祉 会 館

展 開 図 １ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【一部撤去】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０
　　（アスベスト含有）【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０
　　（アスベスト含有）【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【一部ケレン・清掃】

天井：化粧ＰＢ　厚９．５【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

　　【現状のまま】
床：磁器質タイル　１００角

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【一部撤去】

床：磁器質タイル　１００角
　　【現状のまま】

Ｐタイル　厚２．０【一部新設】
床：コンクリート金ゴテ押え【一部ケレン・清掃】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

Ａ － ７ ８

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地

２０ ／ ／

マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す
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０１ ２０２１

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

ブラインドボックス
【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

改修範囲を示す
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天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

ブラインドボックス
【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

小 会 議 室 （ 改 修 後 ） 研 修 室 （ 改 修後 ）

廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

展 開 図 ２ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

勤 労 者 福 祉 会 館

壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】 壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】 ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】 ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】 ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

（アスベスト含有）【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

（アスベスト含有）【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０ ビニルアスベスト系タイル　厚２．０

（アスベスト含有）【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

（アスベスト含有）【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０

（アスベスト含有）【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

【現状のまま】
ブラインドボックス

ブラインドボックス
【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】
　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ７ ９

１級　２５６６３０号

萱室　敦司
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図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地
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マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す
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ソフト巾木　Ｈ１００

ソフト巾木　Ｈ１００

２１ ０１ ２０

床：コンクリート金ゴテ押え

廻縁：塩ビ製【現状のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】

【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

階 段 ・ ホ ー ル （ 現 況 ）

ＯＰＥＮ

展 開 図 ３ -１ （ 現 況 ）

勤 労 者 福 祉 会 館

Ｄ

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

手摺 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

Ａ － ８ ０

１級　２５６６３０号

萱室　敦司
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マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合 体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事

Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す
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ソフト巾木　Ｈ１００

ソフト巾木　Ｈ１００

２１ ０１ ２０

【現状のまま】

【現状のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現況のまま】
廻縁：塩ビ製【現況のまま】

天井：化粧ＰＢ　厚９【現況のまま】
廻縁：塩ビ製【現況のまま】

階 段 ・ ホ ー ル （ 改 修 後 ）

廻縁：塩ビ製【現況のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現況のまま】

廻縁：塩ビ製【現況のまま】
天井：化粧ＰＢ　厚９【現況のまま】

ＯＰＥＮ

展 開 図 ３ -２ （ 改 修 後 ）

勤 労 者 福 祉 会 館

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】 床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

2
,1
6
0

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有） ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

壁：コンクリート打放【下地調整】
　　ＥＰ塗装【新設】

手摺

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００
【現状のまま】

Ａ － ８ １

１級　２５６６３０号

萱室　敦司
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Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

勤 労 者 福 祉 会 館 棟

展 開 図 ４ -１ （ 現 況 ）

岩綿吸音板　厚１２【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９【現状のまま】
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廻縁：塩ビ製【一部撤去】
岩綿吸音板　厚１２【一部撤去】

天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】
6,785

天井改修範囲

カーテンボックス【現状のまま】カーテンボックス【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

大 会 議 室 （ 現 況 ）

X1X2

Ｃ 改修範囲を示す

2
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215 6,000 6,000
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2
,
7
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天井改修範囲

850

廻縁：塩ビ製【一部撤去】
岩綿吸音板　厚１２【一部撤去】
天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）
床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

ソフト巾木　Ｈ１００【一部撤去】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

カーテンボックス
【現状のまま】

換気口ふさぎパネル【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

ソフト巾木　Ｈ１００【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】

Ａ － ８ ２

１級　２５６６３０号

萱室　敦司
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Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １ ２１ ０１ ２０

勤 労 者 福 祉 会 館 棟
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カーテンボックス【現状のまま】 カーテンボックス【現状のまま】 天井：ＰＢ　厚９【現状のまま】
岩綿吸音板　厚１２【現状のまま】
廻縁：塩ビ製【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

大 会 議 室 （ 改 修 後 ）

改修範囲を示す
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Ｄ

展 開 図 ４ -２ （ 改 修 後 ）

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

天井改修範囲

850

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】
岩綿吸音板　厚１２【一部新設】

廻縁：塩ビ製【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】
岩綿吸音板　厚１２【一部新設】

6,785

天井改修範囲

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【一部新設】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

カーテンボックス
【現状のまま】

外部側　換気口周囲シーリング処理【新設】
換気口ふさぎパネル【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

ソフト巾木　Ｈ１００【新設】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ８ ３

１級　２５６６３０号

萱室　敦司
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Ａ ２ ： １ ／ ５ ０
Ａ ３ ： １ ／ ７ １

改修範囲を示す
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中 会 議 室 （ 現 況 ）

天井改修範囲
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カーテンボックス【現状のまま】 天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】
岩綿吸音板　厚１２【一部撤去】
廻縁：塩ビ製【一部撤去】廻縁：塩ビ製【一部撤去】

岩綿吸音板　厚１２【一部撤去】
天井：ＰＢ　厚９【一部撤去】

天井改修範囲

6,200

ソフト巾木　Ｈ１００
【現状のまま】

改修範囲を示す
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カーテンボックス【現状のまま】

天井改修範囲

6,200

ソフト巾木　Ｈ１００
【現状のまま】

中 会 議 室 （ 改 修 後 ）

岩綿吸音板　厚１２【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

岩綿吸音板　厚１２【一部新設】
廻縁：塩ビ製【一部新設】

展 開 図 ５ （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

勤 労 者 福 祉 会 館

天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】 天井：ＰＢ　厚９．５【一部新設】

天井：ＰＢ　厚９【現状のまま】
岩綿吸音板　厚１２【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】

天井：ＰＢ　厚９【現状のまま】
岩綿吸音板　厚１２【現状のまま】

廻縁：塩ビ製【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【現状のまま】
壁：コンクリート打放【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

壁：コンクリート打放【現状のまま】
　　ＥＰ塗装【現状のまま】

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有） ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

【現状のまま】

床：コンクリート金ゴテ押え【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

ソフト巾木　Ｈ１００【現状のまま】

※　壁塗装撤去は対象範囲の付着不良部を全てはがし、ケレン・ペーパー掛けを含む下地調整を行い、再塗装をするものとする。

※　床長尺シート・Ｐタイル撤去は、対象範囲を全てはがし、ケレン・清掃を行った上で新設するものとする。

【現状のまま】
ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有） ビニルアスベスト系タイル　厚２．０（アスベスト含有）

【現状のまま】

【現状のまま】
カーテンボックス

カーテンボックス
【現状のまま】

　　ＥＰ塗装【完全撤去】 　　ＥＰ塗装【完全撤去】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

　　ＥＰ塗装【新設】
壁：コンクリート打放【下地調整】

Ａ － ８ ４

１級　２５６６３０号

萱室　敦司



特　記 工事名 管 理 建 築 士承　　認 印

図名 縮尺 図面番号

図 面 提 出 日

１級建築士事務所　　登録（三重１－１９８７号）

ＴＥＬ　0595-48-6066　　ＦＡＸ　0595-48-6067

Ｅ-mail　h.a.t＠tuba.ocn.ne.jp

〒518－0775　三重県名張市希央台5番町109番地
マ ツ ヤ マ Ｓ Ｓ Ｋ ア リ ー ナ （ 名 張 市 総 合体 育 館 ） 等 　 改 修 工 事
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　・・・屋根防水改修対象範囲を示す
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屋 根 伏 防 水 改 修 指 示 図 （ 現 況 ・ 改 修 後 ） 　 　 Ｓ ＝ １ ／ １ ０ ０

屋 根 伏 防 水 改 修 指 示 図 （ 現 況 ・ 改 修 後 ）

Ｄ

均しモルタルＣ

記 　 号

均しモルタル

仕 　 上 　 表

Ｂ

Ａ 均しモルタル

アスファルト防水

仕 　 上

塗膜防水

シート防水

下 　 地

シート防水下地、軽量コンクリート押え 防水モルタル金ゴテ押え

防水モルタル金ゴテ押えＥ コンクリート金ゴテ押え

設備基礎　１６００×３００

設備基礎　１６００×２５０

設備基礎　３００×９００×２箇所

設備基礎　５２０×５２０×６箇所

Ａ － ７

箇 所 名

平場

立上がり

その他

下 　 地 仕 　 上

改 　 修 　 内 　 容　 （ 現 況 ） 改 　 修 　 内 　 容 　 （ 改 修 後 ）

箇 所 名

平場

立上がり

その他

下 　 地 仕 　 上

（総合体育館）
ｽﾃｰｼﾞ屋根

Ａ－７

均しモルタル【現状のまま】

均しモルタル【現状のまま】 アスファルト防水【撤去】

均しモルタル【現状のまま】

均しモルタル【現状のまま】

塩ビシート防水　機械固定工法　Ｓ－Ｍ２【新設】アスファルト防水【ケレン・清掃】

パラペット部立上がり高：Ｈ＝３５０
既存ドレン　２箇所【撤去】、既存アルミ金物【撤去】

パラペット部立上がり高：Ｈ＝３５０
改修用ドレン　２箇所【新設】、脱気筒　３箇所【新設】

（総合体育館）
ｽﾃｰｼﾞ屋根

Ａ－７

タラップ架台　７００×４００

※各所配管ジャッキ上げ

（約０．５ｍ2×１箇所）

（約１．３ｍ2×６箇所）

（約１．９ｍ2×１箇所）

（約１．９ｍ2×１箇所）

（約１．４ｍ2×２箇所）

設備基礎・タラップ架台【ケレン・清掃】、設備架台・配管ジャッキ上げ１９箇所 設備基礎・タラップ架台：ウレタン塗膜防水　Ｘ－２【新設】

仮防水　アクリル系マルチグラン【新設】
塩ビシート防水　接着工法【新設】

Ａ － ８ ５

１級　２５６６３０号

萱室　敦司


